

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
-----**HỢP ĐỒNG KINH TẾ****Số: 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT****Về việc: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn
hạ tầng và cầu Máy Chai – Vũ Yên**

- Căn cứ Luật Xây dựng số 10/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 đã được Văn phòng Quốc Hội ban hành;
- Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực ngày 1/7/2015);
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (có hiệu lực ngày 5/8/2015);
- Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;
- Căn cứ Hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình, địa chất số 0408/2022/HDDV-TVKS/VGR-VECC ngày 04/08/2022 giữa Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam về việc Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn hạ tầng và cầu Máy Chai – Vũ Yên;
- Căn cứ năng lực và nhu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật.

Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2022, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam, chúng tôi gồm:

1. BÊN A: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC Consultant)

Người đại diện: Ông Nguyễn Quang Lộc

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 5, tòa CT1, tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3637 3971

Fax: (024) 3637 3970

Tài khoản nội tệ: 21710000074642

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

Mã số thuế: 0102576924

2. BÊN B: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT (GTC)

Người đại diện: Ông Nguyễn Thế Vinh

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: Phòng 201 Nhà C5, Đại học Bách khoa Hà Nội, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Điện thoại: (024) 3868 3342

Tài khoản nội tệ: 112000001012

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

Mã số thuế: 0100530339

- Tồn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết của bất cứ người nào xảy ra do việc thực hiện công việc của Bên B.
- Hư hỏng bất cứ tài sản nào mà những hư hỏng này:
- + Phát sinh do nguyên nhân của hồ sơ khảo sát do Bên B cung cấp.
- + Được xác định cho sự thiếu trách nhiệm hoặc vi phạm Hợp Đồng một cách vô ý hoặc cố ý bởi Bên B, các nhân viên của Bên B hoặc bất cứ người trực tiếp hay gián tiếp thực hiện do Bên B chỉ định.

Trách nhiệm bồi thường của Bên B như quy định ở trên được áp dụng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 12. Ngôn ngữ sử dụng: Ngôn ngữ của hợp đồng là Tiếng Việt.

Điều 13. Điều khoản chung

13.1. Các phụ lục kèm theo hợp đồng này (nếu có).

13.2. Hợp đồng này cũng như tất cả các tài liệu, thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được các bên quản lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về bảo mật.

13.3. Hai bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

13.4. Hợp đồng làm thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

13.5. Hiệu lực của hợp đồng: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM



Giám đốc

Nguyễn Quang Lộc

ĐẠI DIỆN BÊN B
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
ĐỊA KỸ THUẬT



Giám đốc

Nguyễn Thế Vinh

156
2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

PHỤ LỤC 01

(Kèm hợp đồng Số: 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT; ngày 04/08/2022)

- Căn cứ Hợp đồng số: 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT ký ngày 04/08/2022, giữa Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật về việc thực hiện khoan khảo sát địa chất tại Dự án Vũ Yên (sau đây gọi tắt là « **Hợp đồng** »);
- Căn cứ Phụ lục 01 ký ngày 06/04/2023, giữa Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam về việc thực hiện bổ sung khối lượng khoan khảo sát địa chất cầu Máy Chai tại Dự án Vũ Yên (sau đây gọi tắt là « **PLHĐ** »);
- Căn cứ năng lực và nhu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn đường cao tốc Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu địa kỹ thuật – Trường Đại học mỏ địa chất.

Hôm nay, ngày 06 tháng 04 năm 2023, các Bên trên cơ sở đã xem xét và thống nhất thỏa thuận ký Phụ lục bổ sung Hợp đồng với các nội dung như sau:


Điều 1: Nội dung bổ sung

1.1 Bổ sung nội dung như sau:

Điều	Mục	Nội dung sửa đổi, bổ sung
2.	2.1. Thời gian thực hiện Phụ lục hợp đồng	- Thời gian thực hiện PLHĐ từ ngày 8/4/2023 đến 8/7/2023. Tiến độ chi tiết của từng hạng mục sẽ tuân theo hướng dẫn của Bên A, Chủ đầu tư
5.	4.1. Giá Hợp Đồng	Các Bên thống nhất bổ sung giá trị Hợp Đồng như sau: - Giá trị Hợp Đồng trước khi ký Phụ lục: 3.377.810.203 đồng; - Giá trị Phụ lục: 2.764.658.304 đồng (bổ sung khối lượng);
	Bảng giá trị Phụ lục hợp đồng	- PLHĐ này điều chỉnh bổ sung khối lượng, giá trị cho hợp đồng số 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT;

Điều 2. Hiệu lực áp dụng

- 2.1 Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Hợp đồng số 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT ký ngày 04/08/2022, giữa Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Địa kỹ thuật. Ngoài trừ các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục này, các nội dung khác của Hợp đồng tiếp tục có hiệu lực;
- 2.2 Phụ lục sửa đổi, bổ sung này sẽ được người đại diện theo pháp luật của mỗi Bên ký và đóng dấu, lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản

 **ĐẠI DIỆN BÊN A** 
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Lộc

 **ĐẠI DIỆN BÊN B** 
GIÁM ĐỐC
PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

BIÊN BẢN NGHIỆM THU QUYẾT TOÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: 01 /QTTL-VECC

Về việc: Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn
hạ tầng và cầu Máy Chai – Vũ Yên

Các căn cứ:

- Hợp đồng kinh tế số 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT ngày 04/08/2022 và Phụ lục 01 ngày 6/4/2023 về việc Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và thí nghiệm trong phòng phục vụ thiết kế cầu hạ tầng và Máy Chai – Vũ Yên ;
- Các biên bản nghiệm thu hiện trường và biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành với Tư vấn/Chủ đầu tư.
- Biên bản nghiệm thu khảo sát số 02/NTHT-VECC-ĐKT ký ngày 30 / 8 / 2023;

Hôm nay, ngày 15 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam, chúng tôi gồm:

1. BÊN GIAO THẦU (BÊN A)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM (VEC Consultant)

Người đại diện : Ông **Nguyễn Quang Lộc** Chức vụ: **Giám đốc**
Địa chỉ : Tầng 5, Tòa CT1, Tòa nhà Bắc Hà C14, phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (04) 36373971 Fax: (04) 36373970
Tài khoản (VND): 21710000074642
Mở tại: Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Từ Liêm
Mã số thuế: 0102576924

2. BÊN NHẬN THẦU (BÊN B)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT

Người đại diện : Ông **Nguyễn Thế Vinh** Chức vụ: **Giám đốc**
Địa chỉ : P201, Nhà C5 - Đại học Bách khoa, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Tài khoản (VND): 112000001012
Mở tại: TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
Mã số thuế: 0100530339

Sau khi xem xét, hai bên cùng thống nhất quyết toán, thanh lý cho hợp đồng kinh tế số 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT ngày 04/08/2022 và Phụ lục 01 ngày 06/04/2023 như sau:

1. Giá trị khối lượng được nghiệm thu:

- Bên A đồng ý nghiệm thu thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của Bên B theo biên bản nghiệm thu hoàn thành số 02/NTHT-VECC-ĐKT ký ngày .../...../2023.
- Giá trị nghiệm thu:

TT	Hạng mục	Giá trị
1	Chi phí khảo sát	5.714.137.110
2	Thuế VAT 8%	457.130.969
3	Giá trị sau thuế	6.171.268.079
4	Chi phí TVGS	18.827.000
5	Tổng giá trị sau thuế	6.152.441.079

(Chi tiết xem bảng đính kèm).

2. Kinh phí quyết toán:

- Giá trị nghiệm thu quyết toán: 6.152.441.079 VNĐ
- Giá trị đã tạm ứng, thanh toán: 2.271.846.155 VNĐ
- Giá trị thanh toán đợt này: **3.880.594.924 VNĐ**

Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm tám mươi triệu, năm trăm chín mươi tư nghìn, chín trăm hai mươi tư đồng, đã bao gồm thuế GTGT./.

3. Kết luận:

- Hai bên thống nhất quyết toán và thanh lý hợp đồng kinh tế số 156/2022/HĐKT/VECC-ĐKT ngày 04/08/2022 và Phụ lục 01 ngày 6/4/2023 về việc Tư vấn Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn và thí nghiệm trong phòng phục vụ thiết kế hạ tầng và cầu Máy Chai – Vũ Yên. Tuy nhiên trách nhiệm của Bên B không được loại trừ khỏi các vấn đề (nếu có) liên quan đến chất lượng kết quả khảo sát mà Bên B đã thực hiện theo hợp đồng.
- Bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính để Bên A thanh toán hết số tiền còn lại cho Bên B như ở mục 2.
- Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐƯỜNG CAO TỐC

VIỆT NAM

Giám đốc



Nguyễn Quang Lộc

ĐẠI DIỆN BÊN B

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐỊA KỸ THUẬT

Giám đốc



Nguyễn Thế Vinh